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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА У ПРОЈЕКТУ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА УГОВОРНО ИСПОРУЧИВАЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПО ESCO МОДЕЛУ
Након покретања поступка за јавну набавку - ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА У ПРОЈЕКТУ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА УГОВОРНО ИСПОРУЧИВАЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПО ESCO МОДЕЛУ, јавнa набавкa  48/2018,  Наручилац је добио захтев за појашњењем конкурсне документације од потенцијалног понуђача:
"Обраћам вам се у својству Приватног партнера заинтересованог за пријаву на јавну набавку бр. 48/2018.

Након извршеног обиласка локације, а током припреме тендерске документације увидели смо неколико потенцијалних измена техничког решења које би, према нашем мишљењу, довеле до економичније и ефикасније реализације, а све у складу са траженим пројектним квалитетом и добром праксом струке. 

У наставку су појединачно наведени и образложени предлози оптимизације техничког решења за које верујемо да би позитивно утицали на све фазе предложеног јавно приватног партнерства, а пре свега у периоду Извршења главне обавезе.

1. Капацитет топловодног котла на гас у котларници "Клиника"

ТРЕНУТНО РЕШЕЊЕ СА ПРЕДЛОГОМ ИЗМЕНЕ:

Тражени капацитет топловодног котла за потребе грејања свих објеката прикључених на наведену котларницу према конкурсној документацији треба да износи 4.500 кW. Како смо имали прилике да обиђемо све објекте прикључене на ову котларницу, као и да добијемо све пратеће информације, увидели смо да је предложени котао у великој мери предимензиониран. Наш предлог је уградња топловодног котла номиналне снаге 3.200 кW.
OБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Укупна нето грејна површина објеката који се снабдевају топлотном енегријом из котларнице "Клиника" износи 15.862м2 (за прорачун ћемо усвојити 16.000 м2). Када се узме у калкулацији предложена снага од 4.500.000 W, добија се специфично топлотно оптерећење прикључених објеката од 281 W/m2. Ова вредност је вишеструко изнадпрепоручене вредности старе зграде без термичке изолације и са старом столаријом. Препоручена вредност специфичног топлотног оптерећења за наведени тип зграда износи 120 W/m2.
Како болница већ увелико ради на постављању термичке изолације на свим зградама у саставу болнице, као и на замени застареле столарије (великим делом је то и учињено), потребна количина топлоте треба бити и мања од горе наведене препоручене вредности.

Вредност за изоловане зграде са новом ПВЦ столаријом према пракси износи 100W/m2.

Предлог измене капацитета топловодног котла подразумева уградњу котла номиналне топлотне снаге 3.200.000 KW. Када се узме у калкулацију ова снага и укупна грејна површина грејних објеката од 16.000 м2 добија се специфично топлотно оптерећење од 200 W/m2. Ова вредност је двоструко већа од препоручене, тако да ће котао бити и више него довољан за потребе грејања свих прикључених објеката. 

2. Капацитет топловодног котла на гас у котларници "Кухиња" 

ТРЕНУТНО РЕШЕЊЕ СА ПРЕДЛОГОМ ИЗМЕНЕ :

Тражени капацитет топловодног котла за потребе грејања свих објеката прикључених на наведену котларницу, према конкурсној документацији треба да износи 580 KW. Наш предлог је уградња топловодног котла на гас номиналне топлотне снаге 560 KW. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Реномирани произвођач котлова " Viessmann" из Немачке, чије котлове планирамо да инсталирамо уколико будемо изабрани за најповољнијег понуђача, у својој понуди нема котао снаге 580 KW већ котао снаге 560 KW.
Сматрамо да на тржишту не постоје гасни котлови ефикаснији од наведених, па можемо са сигурношћу да тврдимо да ће бити поуздани у раду током целог уговорног периода као и након његовог истека.

Укупна нето грејна површина свих прикључених објеката на котларницу "Кухиња" износи 3.293 м2 (усвојена вредност за прорачун је 3.300 м2).

Уградњом топловодног котла снаге 560.000 W добија се специфично топлотно оптерећење свих прикључених објеката у висини од 170 W/m2, уместо пређашљих 175  W/m2 када би се уградио котао снаге 580.000 W.

С обзиром да разлика у 20  KWни на који начин не утиче на сигурност снабдевања топлотом за грејање свих прикључених објеката, сматрамо да је ова измена прихватљива.

3. Нови цевовод и паровод између котларнице "Клиника " и "Дрвара"

ТРЕНУТНО РЕШЕЊЕ СА ПРЕДЛОГОМ ИЗМЕНЕ: 

Према конкурсној документацији, односно Прилогу 2, Топловод и паровод између наведених котларница треба предвидети од предизолованих челичних шавних цеви у рову, а цевовод за СТВ од челично - поцинкованих водоводних цеви са механичком заштитом, тј. у каналу. Предлог измене техничког решења подразумева уградњу свих наведених траса у каналу, са термичком изолацијом цеви од минералне вуне потребне дебљине АЛ фолијом. Топловод и паровод био би изграђен од челичних бешавних цеви, док би цеви за СТВ биле поцинковане.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Техно - економска анализа предложене мере показала је да је у великој мери исплативије извршити санацију поменутих траса полагањем челично бешавних цеви у новом каналу, уместо предизолованих челичних шавних цеви укопаних у рову. Како наведено ни на који начин не утиче на поузданост испоруке топлотне енергије, па и на очекиване уштеде у потрошњи и будућим трошковима, сматрамо да је измена прихватљива и за болницу као јавног партнера. 

4. Нови цевовод између колтарнице "Клиника" и зграда "ЖОПТ", "МОПТ" И Пријемно
ТРЕНУТНО РЕШЕЊЕ СА ПРЕДЛОГОМ ИЗМЕНЕ:
Конкурсном документацијом се захтева санација наведених траса топловода на начин да нове цеви буду предизоловане шавне челичне у рову. Предлог измене подразумева уградњу наведене трасе у каналу, пошто он већ постоји, са изолацијом од минералне вуне потребне дебљине и АЛ фолијом. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Техно - економска анализа предложене мере показала је да је у великој мери исплативије извршити санацију поменуте трасе топловода полагањем челично бешавних цеви у постојећем каналу, уместо предизолованих челичних шавних цеви укопаних у рову. Како наведено ни на који начин не утиче на поузданост испоруке топлотне енергије, па и на очекиване уштеде у потрошњи, топлоти и будућим трошковима, сматрамо да је измена прихватљива и за болницу као јавног партнера. 

5. Нови цевовод између колтарнице "Кухиња" и зграда "Хостел", Управа, Дом културе и Магацин техничке робе
ТРЕНУТНО РЕШЕЊЕ СА ПРЕДЛОГОМ ИЗМЕНЕ:

Конкурсном документацијом се захтева санација наведених траса топловода на начин да нове цеви буду предизоловане шавне челичне у рову. Предлог измене подразумева уградњу наведене трасе у каналу, пошто он већ постоји, са изолацијом од минералне вуне потребне дебљине и АЛ фолијом. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Техно - економска анализа предложене мере показала је да је у великој мери исплативије извршити санацију поменуте трасе топловода полагањем челично бешавних цеви у постојећем каналу, уместо предизолованих челичних шавних цеви укопаних у рову. Како наведено ни на који начин не утиче на поузданост испоруке топлотне енергије, па и на очекиване уштеде у потрошњи, топлоти и будућим трошковима, сматрамо да је измена прихватљива и за болницу као јавног партнера. 

ОДГОВОР: 

Наручилац је размотрио питања и обраложења потенцијалног понуђача и закључила да су образложени предлози и техничка решења које је понуђач навео у складу са добром инжењерском праксом и правилима струке, као и да су у складу са одговарајућим техничким стандардима и прописима. Из наведеног разлога наручилац прихвата измене које је потенцијални понуђач предложио и инкорпорира их у конкурсну документацију на тај начин што истовремено са овом изменом објављује и пречишћен текст конкурсне документације на Порталу јавних набавки и на интернет сајту Наручиоца.. 
Неопходно је да понуђачи доставе понуду у складу са овом изменом конкурсне документације, односно у складу са пречишћеним текстом конкурсне документације који Наручилац објављује истовремено са овом изменом и допуном.
Наручилац овом изменом продужава рок за подношење понуда. 
Нови рок за подношење понуда је 07.12.2018.године до 12:00 часова.
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